



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
Jalan Untung Surapati No. 2 SEMARAPURA Telp.(0366) 29359

PENGUMUMAN PEMENANG

Nomor : 41.18/Pokja Pemilihan/Bag-PBJ/2019

Pekerjaan : Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Kepada Subak Dlod Getakan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung (Silpa DAK Pertanian Tahun 2016)
HPS : Rp 334.998.225,60
Sumber Dana : Dana Silpa Dana Alokasi Khusus (Silpa DAK Tahun 2016)
Tahun Anggaran : 2019

Sehubungan dengan tender tersebut di atas yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja II Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor : 41.17/Pokja Pemilihan/Bag-PBJ/2019 tanggal 19 Juli 2019 maka diumumkan pemenang untuk pekerjaan tersebut di atas sebagai berikut :

- 1) Pemenang
Nama Perusahaan : **CV. RATU GEDE**
Alamat : Banjar Tanah Bias, Desa Ped ,Nusa Penida, Kab. Klungkung Bali
NPWP : 01.663.470.1-907.000
Harga Terkoreksi : Rp 217.265.080,42 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan puluh koma empat puluh dua rupiah)
- 2) Pemenang Cadangan 1 :
Nama Perusahaan : **CV. ANUGRAH TUHAN**
Alamat : Jalan sakura no. 9 semarapura klod - klungkung
NPWP : 02.788.323.0-907.000
Harga Terkoreksi : Rp 233.184.681,98 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah)
- 3) Pemenang Cadangan 2 :
Nama Perusahaan : **CV. ADITYA SARI**
Alamat : Jl. Ngurah Rai No. 6 Semarapura Tengah Klungkung
NPWP : 02.022.666.8-907.000
Harga Terkoreksi : Rp 245.230.362,88 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh dua koma delapan puluh delapan rupiah)

4) Hasil evaluasi penawaran : seperti yang tercantum dalam aplikasi SPSE

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Semarang, 19 Juli 2019
Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
Ketua Kelompok Kerja II