PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PEMILIHAN
PENYEDIA BARANG / JASA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
Jalan Untung Surapati No. 2, Semarapura Telp.(0366) 29359

PENGUMUMAN PEMENANG
Nomor: 06.12/Pokja IV/ULP/2017

Pekerjaan . Pembuatan Jalan Setapak Dari Pura Batubolong Menuju Pura
Hyang Pancuhan/Mata Air Tembeling, Ds. Batumadeg Nusa
Penida

HPS - Rp. 313.800.000,- (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus
Ribu Rupiah)

Sumber Dana :  APBD Kabupaten Klungkung

Tahun Anggaran : 2017

Sehubungan dengan pelelangan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh
Kelompok Kerja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, berdasarkan Penetapan Pemenang
Nomor: 06.11/Pokja IV/ULP/2017 tanggal 16 Mei 2017 maka diumumkan pemenang
untuk pekerjaan tersebut di atas sebagai berikut:

1) Pemenang

Nama Perusahaan : CV.NUSATIRTA

Alamat . Jalan Dewi Sartika GG.1, No.1, Semarapura Tengah,
Klungkung

NPWP : 02.218.224.0-907.000

Harga Negosiasi . Rp. 297.998.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh
Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu
Rupiah)

2) Pemenang Cadangan 1 : -
3) Pemenang Cadangan 2 : -
4) Hasil Evaluasi Penawaran:

Hasil Evaluasi
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1 | CV. Taman Sari Mekar | Rp 277.398.000,00 | L | TL |TD |TD | TD | TL
2 | CV.Shuar Karya Putra Rp 314.537.000,00 | L L | TL |TD | TD | TL
3 | CV. Nusa Tirta Rp 297.998.000,00 | L L L | L] L |L

Ket : L =lulus, TL = Tidak Lulus, TD = Tidak Dievaluasi

Bila terdapat sanggahan terhadap pelaksanaan pelelangan ini, maka sanggahan
tersebut dapat diajukan melalui aplikasi SPSE disertai dengan bukti-bukti terjadinya
penyimpangan, sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam aplikasi SPSE.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Semarapura, 16 Mei 2017

Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Klungkung

Ketua Kelompok Kerja IV



